

**FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-CMOP-HABITAT-064/2012**

En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las doce horas con treinta del día trece de septiembre del año dos mil doce, en el domicilio del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados que en lo subsecuente se denominará el "COMITÉ", ubicado en Prolongación Reforma número tres mil trescientos ocho, primer piso, Colonia Amor de esta Ciudad de Puebla, se encuentran presentes la Arquitecta Diana Canseco Mena, Responsable de Adjudicaciones, quien por instrucción del Titular del "COMITÉ" presidirá este evento; un Representante de la Contraloría Municipal y los participantes de la Licitación Pública Nacional citada en el encabezado de la presente acta, cuyos nombres y representaciones se relacionarán al calce de este documento, reunidos con la finalidad de que la Responsable de Adjudicaciones del "COMITÉ", de a conocer el Fallo de la Licitación Pública Nacional LPN-CMOP-HABITAT-064/2012, respecto al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado de la obra denominada **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE DIAGONAL CORREGIDORA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE DEL CONDE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 38, 39 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; las disposiciones legales aplicables del Reglamento de la citada Ley; la Convocatoria Pública Nacional número 004/2012 y la Junta de Aclaraciones de la presente licitación y en uso de las facultades conferidas al Titular y a la Responsable de Adjudicaciones del "COMITÉ" se emite la siguiente resolución:

1.- Como resultado de la evaluación integral, exhaustiva y análisis detallado de las proposiciones y en cumplimiento a la fracción I del artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a continuación se relacionará la Proposición de los Licitantes que fueron **DESECHADAS** expresando todas las razones, legales, técnicas y/o económicas que sustentan tal determinación e indicando las disposiciones de la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional número LPN-CMOP-HABITAT-064/2012 que se incumplen; en el entendido que tal como lo dispone el tercer párrafo del artículo 38 de la citada Ley, no será objeto de evaluación, el incumplimiento o deficiencia de algún licitante que no afecte la solvencia legal, técnica o económica de las proposiciones:

LICITANTE : C. ANTONIO FABIO NÚÑEZ ESPINOSA	
Monto de su propuesta sin I.V.A \$1'578,054.47	
OMISIÓN O INCUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO	INCUMPLIMIENTO
EN EL DOCUMENTO T-13 NO PRESENTA PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	FORMATO T-13 ANEXO A LA CONVOCATORIA.
EN EL DOCUMENTO T-14 NO PRESENTA EL PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES.	DISPOSICIÓN XXIX INCISO G) Y FORMATO T-14 ANEXO A LA CONVOCATORIA
EN EL DOCUMENTO T-15 NO PRESENTA EL PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA	DISPOSICIÓN XXIX INCISO G) Y FORMATO T-15 ANEXO A LA CONVOCATORIA
EN EL DOCUMENTO T-16 NO PRESENTA EL PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA	DISPOSICIÓN XXIX INCISO G) Y FORMATO T-16 ANEXO A CONVOCATORIA
EN EL DOCUMENTO T-17 NO PRESENTA EL PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE LA PLANTILLA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO;	DISPOSICIÓN XXIX INCISO G) Y FORMATO T-17 ANEXO A LA CONVOCATORIA
EN EL DOCUMENTO E-29 NO PRESENTA EL PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS;	FORMATO E-29 ANEXO DE LA CONVOCATORIA
EN EL DOCUMENTO E-30 NO PRESENTA EL PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES POR PARTIDA DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS A	FORMATO E-30 ANEXO DE LA CONVOCATORIA

COSTO DIRECTO MAS INDIRECTO		
EN EL DOCUMENTO E-31 NO PRESENTA EL PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES;		FORMATO E-31 ANEXO DE LA CONVOCATORIA
EN EL DOCUMENTO E-32 NO PRESENTA EL PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA		FORMATO E-32 ANEXO DE LA CONVOCATORIA
EN EL DOCUMENTO E-33 NO PRESENTA PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO		FORMATO E-33 ANEXO DE LA CONVOCATORIA
EN EL DOCUMENTO E-34 NO PRESENTA PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS		FORMATO E-34 ANEXO DE LA CONVOCATORIA
CAUSA QUE MOTIVA LA DESCALIFICACIÓN	FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO	INCUMPLIMIENTO
EN EL DOCUMENTO E-20 "ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO" NO RESPETA LAS ESPECIFICACIONES Y ALCANCES DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS AP030021 Y AP210027, MODIFICANDO EL RESULTADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y POR LO TANTO EL MONTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	INCISOS B) e I) DE LA DISPOSICIÓN XXIII DE LA CONVOCATORIA	FRACCIÓN IX DEL ART. 45; CAPÍTULO SEXTO DEL REGLAMENTO DE LA L.O.S.R. DISPOSICIÓN XXII NUMERAL 3.3.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA. Y FORMATO E-20 ANEXO A LA CONVOCATORIA

LICITANTE : URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA GURAIEB, S.A. DE C.V.

Monto de su propuesta sin I.V.A \$ 1'583,949.43

CAUSA QUE MOTIVA LA DESCALIFICACIÓN	FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO	INCUMPLIMIENTO
EN EL DOCUMENTO E-20 "ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO" NO RESPETA LAS ESPECIFICACIONES Y ALCANCES DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS AP030061 Y AP030082, MODIFICANDO EL RESULTADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y POR LO TANTO EL MONTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	INCISOS B) e I) DE LA DISPOSICIÓN XXIII DE LA CONVOCATORIA	FRACCIÓN IX DEL ART. 45; CAPÍTULO SEXTO DEL REGLAMENTO DE LA L.O.S.R. DISPOSICIÓN XXII NUMERAL 3.3.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA. Y FORMATO E-20 ANEXO A LA CONVOCATORIA
EN EL DOCUMENTO E-22 "ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS" NO RESPETA EL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, MODIFICANDO EL RESULTADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y POR LO TANTO EL MONTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	Incisos B) y R) DE LA DISPOSICIÓN XXIII DE LA CONVOCATORIA	FRACCIÓN V DEL ART. 45 DEL REGLAMENTO DE LA L.O.S.R. Y FORMATO E-22 ANEXO A LA CONVOCATORIA.

LICITANTE : ARQURMI, S.A. DE C.V.

Monto de su propuesta sin I.V.A \$ 1'745,845.71

OMISIÓN O INCUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO	INCUMPLIMIENTO
EN EL DOCUMENTO T-13 NO PRESENTA PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	FORMATO T-13 ANEXO A LA CONVOCATORIA.
EN EL DOCUMENTO T-14 NO PRESENTA EL PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES.	DISPOSICIÓN XXIX INCISO G) Y FORMATO T-14

**FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-CMOP-HABITAT-064/2012**

	ANEXO A LA CONVOCATORIA	
EN EL DOCUMENTO T-15 NO PRESENTA EL PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA	DISPOSICIÓN XXIX INCISO G) Y FORMATO T-15 ANEXO A LA CONVOCATORIA	
EN EL DOCUMENTO T-16 NO PRESENTA EL PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA	DISPOSICIÓN XXIX INCISO G) Y FORMATO T-16 ANEXO A CONVOCATORIA	
EN EL DOCUMENTO T-17 NO PRESENTA EL PROGRAMA CALENDARIZADO SEMANAL DE LA PLANTILLA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO;	DISPOSICIÓN XXIX INCISO G) Y FORMATO T-17 ANEXO A LA CONVOCATORIA	
EN EL DOCUMENTO E-21 NO ANEXA EL FACTOR DE RIESGO EXPEDIDO POR EL IMSS	FORMATO E-21 ANEXO A LA CONVOCATORIA	
EN EL DOCUMENTO E-28 BIS NO PRESENTA EL CROQUIS DE UBICACIÓN	FORMATO E-28 BIS ANEXO A LA CONVOCATORIA	
EN EL DOCUMENTO E-29 NO PRESENTA EL PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS;	FORMATO E-29 ANEXO DE LA CONVOCATORIA	
EN EL DOCUMENTO E-30 NO PRESENTA EL PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES POR PARTIDA DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO MAS INDIRECTO	FORMATO E-30 ANEXO DE LA CONVOCATORIA	
EN EL DOCUMENTO E-31 NO PRESENTA EL PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES;	FORMATO E-31 ANEXO DE LA CONVOCATORIA	
EN EL DOCUMENTO E-32 NO PRESENTA EL PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA	FORMATO E-32 ANEXO DE LA CONVOCATORIA	
EN EL DOCUMENTO E-33 NO PRESENTA PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO	FORMATO E-33 ANEXO DE LA CONVOCATORIA	
EN EL DOCUMENTO E-34 NO PRESENTA PROGRAMA SEMANAL DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS	FORMATO E-34 ANEXO DE LA CONVOCATORIA	
CAUSA QUE MOTIVA LA DESCALIFICACIÓN	FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO	INCUMPLIMIENTO
EL LICITANTE REBASA EN UN 0.15% EL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO PARA LA OBRA QUE SE LICITA SIENDO ESTE DE \$ 1'743,193.96	INCISO P) DE LA DISPOSICIÓN XXIII DE LA CONVOCATORIA.	DISPOSICIÓN XXII, NUMERAL 3.2 DE LA CONVOCATORIA.

2.- Como resultado de la evaluación integral, exhaustiva y análisis detallado de las proposiciones y en cumplimiento a la fracción II del artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a continuación se relacionará la Proposición del Licitante que resultó **SOLVENTE** por que reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Licitación Pública Nacional número **LPN-CMOP-HABITAT-064/2012**, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas:

LICITANTE: REDICMA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.

RESULTADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA	MONTO DE LA PROPUESTA SIN INCLUIR I.V.A.
CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA NACIONAL, FORMATOS Y GUÍAS DE LLENADO	\$ 1'584,662.03 (UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.)

**FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-CMOP-HABITAT-064/2012**

LICITANTE: : INSTALACIONES INMOBILIARIAS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.

RESULTADO DE LA REVISIÓN CUALITATIVA	MONTO DE LA PROPUESTA SIN INCLUIR I.V.A.
NO OBSTANTE QUE EL LICITANTE OMITIO LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LA CONVOCATORIA, INCUMPLIMIENTOS RELACIONADOS EN EL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, ESTOS NO AFECTAN LA SOLVENCIA LEGAL, TÉCNICA O ECONÓMICA DE LA PROPOSICION	\$ 1'656,151.63 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.)

3.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la disposición XXII de la Licitación Pública Nacional número **LPN-CMOP-HABITAT-064/2012**, el "COMITÉ", una vez hecha la evaluación de las proposiciones, determina adjudicar el contrato respectivo entre los licitantes, cuya proposición resultó solvente más baja y reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria, las condiciones legales, técnica y económicas requeridas por el "COMITÉ", y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, fallando a favor de la empresa **REDICMA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.**, cuya oferta asciende a la cantidad de **\$ 1'584,662.03 (UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.)**, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.-----

4.- Que aun cuando en el procedimiento de adjudicación y para efectos de la contratación se omitieran las metas programadas de la obra asentadas en la convocatoria, cuando la convocante se refiera a la obra **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE DIAGONAL CORREGIDORA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE DEL CONDE DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA** se hará referencia a la misma obra que se publico en la convocatoria pública nacional numero 004/2012.-----

5.- El licitante ganador deberá presentarse, el día **14 de Septiembre de 2012 a las 12:30 horas**, en las oficinas de la Subdirección Jurídica de Obras Públicas sito Prolongación Reforma número tres mil trescientos ocho, primer piso, Colonia Amor de esta Ciudad de Puebla, para firmar el Contrato respectivo-----

6.- El licitante ganador, en cumplimiento a la Junta de Aclaraciones y para efectos del artículo 32-d del Código Fiscal de la Federación, deberá exhibir a partir de esta fecha y antes de la formalización del contrato, el acuse de recepción expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que emita opinión sobre sus obligaciones fiscales.-----

7.- El licitante ganador deberá exhibir a partir de esta fecha y antes de la formalización del contrato la garantía de cumplimiento del contrato, equivalente al 10% del monto total de su oferta, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, así como de igual forma presentará fianza de anticipo, equivalente al monto total del mismo, es decir el 30% del monto a contratar I.V.A. incluido; la Subdirección Jurídica de Obras Públicas le proporcionará un formato de los requisitos mínimos que deberán contener las mencionadas fianzas.-----

8.- Este Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, hará entrega del anticipo correspondiente, dentro de los 5 días hábiles siguientes de formalizar el contrato respectivo, ubicado en Avenida Reforma, número ciento veintiséis, Centro Histórico, de esta Ciudad de Puebla.-----

9.- Para el inicio de los trabajos, la Dependencia ha propuesto que sea el día **17 de Septiembre de 2012**, en el entendido que cuenta con un plazo de **60 días naturales** para concluir la obra que se le adjudica.-----

10.- En términos del artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se informa que la presente acta se difundirá a través de CompraNet a partir del día de hoy; A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.-----

**COMITÉ MUNICIPAL DE
OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS**
01/25/12


**FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LPN-CMOP-HABITAT-064/2012**

11.- Que, con fecha 8 de marzo de 2011 en Sesión Extraordinaria de Cabildo, el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, aprobó la creación del "COMITÉ MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS", organismo que tiene a su cargo la instrumentación de los procedimientos de contratación en estricto apego a las leyes de obras públicas en su ámbito estatal y federal, así como el Reglamento Interior del mencionado "COMITÉ" y demás legislaciones de la materia; por lo que el presente Fallo fue acordado y es firmado por el Titular y la Responsable de Adjudicaciones del "COMITÉ" en uso de sus facultades; instruyendo a éste último para que dé a conocer a los licitantes, el resultado y fallo del procedimiento antes citado. ---

Previa Lectura de la presente, firman al margen y calce de conformidad los que intervienen en ella.-----

"POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS"

X 
ING. MIGUEL ÁNGEL MACIP MOLINA
TITULAR


X 
ARQ. DIANA CANSECO PEÑA
RESPONSABLE DE ADJUDICACIONES



"POR LOS LICITANTES"

1.
C. ANTONIO FABIO MUÑOZ ESPINOSA


INSTALACIONES INMOBILIARIAS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.


ARQUIMI, S.A. DE C.V.

URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA GURAIEB, S.A. DE C.V.

REDICMA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.

"POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL"

X 
ING. MISAEL VÁZQUEZ BRAVO