

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS 2011-2014 RESULTADOS DE LICITACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

2013

Identificador de la Convocatoria	Clave de Procedimiento / No. De Licitación.	Fundamento Legal	Tipo de Adjudicación	Objeto/Concepto de la Adjudicación	Dependencia Solicitante	Fecha de la Convocatoria	Fecha de Adjudicación	Fondo	Nombre del Contratista Ganador/Adjudicado	Total de la Cantidad con IVA.	Fecha del fallo.	Fecha de Firma del Contrato	Monto del Contrato	Periodo del Contrato	Contratos Modificatorios.
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007/2013	LPN-CMOP-EDO-132/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	AMPLIFICACIÓN DE PRESIDENCIA AUXILIAR Y REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 3 PONIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	13 DE NOVIEMBRE 2013	28 DE NOVIEMBRE 2013	EDO	REMODELADORA SAN DIEGO, S.,A DE C.V	\$2'212,416,34	28 DE NOVIEMBRE 2013	29 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$2'212,416,34	45 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

<p>CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007/2013</p>	<p>LPN-CMOP-EDO-133/2013</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS , UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CARRETERA PUEBLA SAN MIGUEL CANOA Y BARRANCA DE LA COLONIA 6 DE JUNIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>13 DE NOVIEMBRE 2013</p>	<p>28 DE NOVIEMBRE 2013</p>	<p>EDO</p>	<p>GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR, S.A DE C.V</p>	<p>\$4'116,295.32</p>	<p>28 DE NOVIEMBRE 2013</p>	<p>29 DE NOVIEMBRE 2013</p>	<p>\$4'116,295.32</p>	<p>45 DÍAS NATURALES</p>	<p>DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO</p>
<p>CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007/2013</p>	<p>LPN-CMOP-EDO-134/2013</p>	<p>ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS , UBICADA EN AVENIDA JACINTOS</p>	<p>COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).</p>	<p>13 DE NOVIEMBRE 2013</p>	<p>DESIERTA, TODA VEZ QUE EL LICITANTE INSCRITO NO ASISTIÓ AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS</p>								

		SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.													
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007/2013	LPN-CMOP-EDO-135/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, : 1, 6, 23 FRACC. I, 24, 27, 28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR MARGINAL SANITARIO ATLACO PRIMERA ETAPA, UBICADA EN ARROYO ATLACO ENTRE CAMINO REAL A CHOLULA Y CALLE REVOLUCIÓN, COLONIA LA CAÑADA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	13 DE NOVIEMBRE 2013	28 DE NOVIEMBRE 2013	EDO	GRUPO DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A DE C.V	\$3'805,075.88	28 DE NOVIEMBRE 2013	29 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$3'805,075.88	45 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO

		DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.													
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007/2013	LPN-CMOP-EDO-136/2013	ART. 134 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,; 1, 6, 23 FRACC. I,24,27,28 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, I, 5 Y DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, ASI COMO LOS ART. 1, 3, 8, 12 FRACC. II Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.	LICITACIÓN PÚBLICA.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS , UBICADA EN CALLE ORION ENTRE AVENIDA DEL SOL Y BOULEVARD DEL NIÑO POBLANO DE LA COLONIA VILLAS DE ATLIXCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS).	13 DE NOVIEMBRE 2013	28 DE NOVIEMBRE 2013	EDO	GRUPO DE INGENIEROS DE PUEBLA S.A DE C.V	\$5'301,505.53	28 DE NOVIEMBRE 2013	29 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$5'301,505.53	45 DÍAS NATURALES	DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO JUSTIFIQUEN PUEDE SER CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Ó MONTO