

No.	TIPO Y UBICACIÓN DE LA OBRA	EMPRESA CONTRATISTA	R.F.C.	REPRESENTANTE LEGAL	IMPORTE CONTRATADO	FECHA DE INICIO DEL PROCESO
138	RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTA MÓNICA Y SEÑOR DE LAS MARAVILLAS UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE 16 Y 18 PONIENTE, DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	LA GRAN COMPAÑÍA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GEC1104082N6	ARQ. VALENTIN JUÁREZ MARTÍNEZ	\$997,490.82	NOVIEMBRE
139	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA 18 PONIENTE Y FIN DE CALLE, DE LA COLONIA VILLAS SAN ALEJANDRO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SANDRA MACÍN RAMOS	MARS730419FR8	SANDRA MACÍN RAMOS	\$952,507.53	NOVIEMBRE
140	PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN HISPANO SUIZA ENTRE CALLE NEBULOSA Y CADENAMIENTO 0+404.12 EN LA COLONIA LOMAS DE VILLA SATELITE LA CALERA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.	IMU 860203 PE8	C.P. NICOLÁS GALINDO MELO	\$1,859,543.97	NOVIEMBRE
141	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	GURAIEB & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GAS8808307EA	GERARDO SANZ GURAIEB	\$1,905,036.10	NOVIEMBRE
142	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	MARIA DEL CARMEN ZEPEDA HERNÁNDEZ	ZEHC5704026D2	MARIA DEL CARMEN ZEPEDA HERNÁNDEZ	\$852,484.00	NOVIEMBRE
143	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIV. 2 SUR ENTRE CALLES TIERRA Y LIBERDAD Y CALLE REVOLUCIÓN, EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ING. JORGE ANTONIO ABRAHAM JOSÉ	AAJJ460917NP5	ING. JORGE ANTONIO ABRAHAM JOSÉ	\$576,699.93	NOVIEMBRE
144	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE GARDENIAS ENTRE CALLE ANTURIOS Y CERRADA DE LA COLONIA SAN RAMÓN CASTILLOTLA 3A. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	GRUPO DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	GMC990323FYA	ING. GERARDO MONTERO CAPISTRAN	\$3,443,332.52	NOVIEMBRE